



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALVORADA DO SUL

ENDEREÇO: RUA PEDRO PEREIRA, 08 - JD ALVORADA			DATA: 29/07/2021			
MUNICÍPIO: ALVORADA DO SUL			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
OBRA: EDIFICAÇÃO SEDE SAAE ALVORADA DO SUL			RESP. TÉCNICO: MAYARA DE MARI MUSSATO CAMARGO RICHARD A			
ÓRGÃO PROP.: MUNICIPAL			BDI:			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.996,92	R\$ 3.745,58	R\$ 13.742,50		2,321%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 85.354,98	R\$ 12.206,97	R\$ 97.561,95		16,481%
3	PAREDES, PILARES, VIGAS, PAINÉIS DIVISÓRIAS	R\$ 84.057,04	R\$ 24.209,25	R\$ 108.266,29		18,289%
4	REVESTIMENTOS EM PAREDES E FORROS	R\$ 21.611,08	R\$ 19.214,54	R\$ 40.825,62		6,897%
5	COBERTURA	R\$ 45.513,05	R\$ 3.534,06	R\$ 49.047,11		8,285%
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS / CONTRAPISO	R\$ 22.437,94	R\$ 11.950,57	R\$ 34.388,51		5,809%
7	ESQUADRIAS	R\$ 22.363,83	R\$ 2.857,55	R\$ 25.221,38		4,261%
8	PINTURA	R\$ 21.306,68	R\$ 16.170,05	R\$ 37.476,73		6,331%
9	INCÊNDIO	R\$ 752,87	R\$ 100,78	R\$ 853,65		0,144%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.263,83	R\$ 1.001,16	R\$ 2.264,99		0,383%
11	HIDRÁULICA	R\$ 30.810,35	R\$ 15.406,46	R\$ 46.216,81		7,807%
12	LOUÇAS, METAIS, PEDRAS E ACESSÓRIOS	R\$ 14.391,22	R\$ 1.711,73	R\$ 16.102,95		2,720%
13	ELÉTRICA	R\$ 43.733,11	R\$ 10.543,16	R\$ 54.276,27		9,169%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / OUTROS	R\$ 50.182,86	R\$ 9.761,14	R\$ 59.944,00		10,126%
15	PAISAGISMO	R\$ 2.412,86	R\$ 522,14	R\$ 2.935,00		0,496%
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 878,52	R\$ 1.968,85	R\$ 2.847,37		0,481%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 457.067,14	R\$ 134.903,99	R\$ 591.971,13	R\$ 0,00	100,0%
PERCENTAGEM (%)		77,21%	22,79%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				